

令和5年度 発注予定工事

	工 事 名	場 所	種 別	概 要	工期	契約方法	発注時期	事業担当課
4月新規	R05村単管工文化財センターエアコン更新工事	美浦村大字土浦地内	管工一式	体験学習室(室内機4、室外機1)、作業室(室内機2、室外機2)、ロビー(室内機2、室外機1)、事務室(室内機1、室外機1)、展示室(室内機2、室外機2)の既設エアコンの更新	約180日間	指名競争入札	第3四半期	生涯学習課
4月新規	大谷保育所空調設備交換工事	美浦村大字信太2616-1	管工一式	空調機3台	約60日間	指名競争入札	第1四半期	大谷保育所
4月新規	美浦村立統合小学校建設工事	美浦村大字受領1433-3番地 外	建築一式	RC造 地上3階 地下1階 延床面積 7,507.25㎡	約600日間	一般競争入札	第2四半期	学校教育課
4月新規	美浦水处理センター改築工事	美浦村大字興津地内	機械工事 電気工事	汚水ポンプ井攪拌機交換N=1. 0台 汚水ポンプ井水位計交換N=1. 0台 No.3-2返送污泥ポンプ交換N=1. 0台	約150日間	指名競争入札	第3四半期	上下水道課
4月新規	公共地区中継ポンプ施設改築工事	美浦村内	機械工事 電気工事 土木一式	ポンプ交換N=2. 0台 水位計交換N=4. 0個 マンホール修繕N=1. 0基	約150日間	指名競争入札	第3四半期	上下水道課
4月新規	R04国補第1号R05村単第1号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約260m	約150日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R04国補第2号R05村単第2号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約260m	約150日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R04国補第3号R05村単第3号地下土木大谷地区管渠工事	美浦村大字大谷地内	土木一式	管渠工(開削) L=約260m	約150日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R04国補第4号R05村単第4号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約120m	約120日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R04国補第5号R05村単第5号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約130m	約120日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R04国補第6号R05村単第6号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約130m	約120日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R04国補第7号R05村単第7号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約130m	約120日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第1号R05村単第8号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約280m	約150日間	指名競争入札	第2四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第2号R05村単第9号地下土木大谷地区管渠工事	美浦村大字大谷地内	土木一式	管渠工(開削) L=約280m	約150日間	指名競争入札	第2四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第3号R05村単第10号地下土木大谷地区管渠工事	美浦村大字大谷地内	土木一式	管渠工(推進) L=約280m	約150日間	指名競争入札	第2四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第4号R05村単第11号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約280m	約120日間	指名競争入札	第2四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第5号R05村単第12号地下機械マンホールポンプ設置工事	美浦村大字布佐地内	機械器具 設置工事	マンホールポンプ設置工事 N=1箇所	約180日間	指名競争入札	第2四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第6号R05村単第13号地下機械マンホールポンプ設置工事	美浦村大字大谷地内	機械器具 設置工事	マンホールポンプ設置工事 N=1箇所	約180日間	指名競争入札	第2四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第7号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約220m	約150日間	指名競争入札	第4四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第8号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約220m	約150日間	指名競争入札	第4四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第9号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約230m	約150日間	指名競争入札	第4四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第9号地下土木布佐地区管渠工事	美浦村大字布佐地内	土木一式	管渠工(開削) L=約230m	約150日間	指名競争入札	第4四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第10号地下土木大谷地区管渠工事	美浦村大字大谷地内	土木一式	管渠工(開削) L=約230m	約150日間	指名競争入札	第4四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第11号地下土木大谷地区管渠工事	美浦村大字大谷地内	土木一式	管渠工(開削) L=約230m	約150日間	指名競争入札	第4四半期	上下水道課
4月新規	R05国補第12号地下土木大谷地区管渠工事	美浦村大字大谷地内	土木一式	管渠工(開削) L=約230m	約150日間	指名競争入札	第4四半期	上下水道課
4月新規	R05村単第1号水道土木配水管敷設替工事	美浦村大字受領地内	土木一式	配水管敷設替工 L=約125m	約120日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R05村単第2号水道土木配水場第2配水池整地工事	美浦村大字木原地内	土木一式	配水場内整地 一式	約120日間	指名競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R05村単第3号水道土木配水場第2配水池緊急遮断弁設置工事	美浦村大字木原地内	機械一式	緊急遮断弁設置工 一式	約120日間	一般競争入札	第1四半期	上下水道課
4月新規	R05村単第4号水道土木配水場第2配水池緊急遮断弁設置工事	美浦村大字木原地内	機械一式	配管切替工 一式	約150日間	一般競争入札	第2四半期	上下水道課
4月新規	R05村単第5号水道土木村道102号線舗装修繕工事	美浦村大字美駒地内	土木一式	舗装復旧工 一式	約90日間	指名競争入札	第2四半期	上下水道課